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Документация о закупке 

на предмет выполнения работы по теме «Развитие программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК»                из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

1.1. Общие  сведения

Работы выполняются для обеспечения исполнения Договора                   № 110-03-2016 от 03.06.2016 на выполнение работ по подготовке и поставке в Банк России  информационного фонда Росстата, формируемого на региональном и федеральном уровнях, заключенный между  Центральным банком Российской Федерации (Банк России), именуемым в дальнейшем «Генеральный Заказчик», и  Федеральным государственным унитарным предприятием Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).
1.2. Цель работы

Целью работы является развитие программно-технологического инструментария выгрузки информационного фонда статистической информации из баз данных в среде  УИС СТАТЭК во всех ТОГС, подлежащей передаче в ЦБРФ (ПТИЦБ), в виде перечня отчитавшихся объектов и xml-отчетов  в полном соответствии с xml-шаблонами, размещенными на Интернет - портале Росстата.

1.3. Характеристика объекта автоматизации и общие требования к ПТИЦБ
1.3.1. Требуется доработать средства выгрузки xml-отчетов и перечня отчитавшихся объектов из баз статистических данных по формам статистического наблюдения, указанным в Приложении 2 к Техническому заданию.
XML-отчеты должны формироваться в соответствии с Унифицированным форматом электронных версий форм, разработанным Росстатом и утвержденным приказом Росстата от 28 октября 2010 г. № 372. Все xml-отчеты должны полностью соответствовать xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата (соответствие выгружаемых xml-отчетов xml-шаблонам, размещенным на портале Росстата, гарантируется корректной установкой и использованием комплексов электронной обработки данных в среде УИС СТАТЭК в каждом ТОГС и не входит в зону ответственности ПТИЦБ). В выгружаемых отчетах не должна присутствовать информация по следующим позициям: Руководитель организации (ФИО), Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность), Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО), Контактный телефон.

1.3.2. Средства должны включать программно-технологический инструментарий для (ПТИЦБ), обеспечивающий:

1.3.2.1. Выгрузку xml-отчетов для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы статотчетности в каждом ТОГС (фонд № 1) для структур форм статотчетности, утвержденных на 2016 год.
1.3.2.2. Выгрузку перечня отчитавшихся объектов  для каждого кода ОКУД по текущему периоду обработки соответствующей формы  статотчетности  в составе следующих полей: ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД, Наименование организации в каждом ТОГС (фонд №2).

1.3.2.3. Выгрузка файлов по пп.1.3.2.1., 1.3.2.2. настоящей Документации о закупке должна осуществляться в виде архивных файлов, поименованных в соответствии с правилами, указанными в Приложении 3 Технического задания  и  имеющих состав, согласно правилам Приложения 4 Технического задания.

1.3.2.4. Для каждого кода ОКУД одного периода в ТОГС должен формироваться сопроводительный документ, структура которого описана в  Приложении 5 Технического задания.
1.4. Требования к составу функций, реализуемых ПТИЦБ

1.4.1. Выгрузка файлов по пп.1.3.2.1., 1.3.2.2. настоящей Документации о закупке  в каждом ТОГС должна осуществляться в текущем периоде обработки данных однократно автоматически путем запуска ПТИЦБ по фондам № 1, 2 в соответствии с Приложением 3 к Техническому заданию.
1.4.2. ПТИЦБ должен предусматривать подготовку результирующих файлов по п.1.4.1. настоящей Документации о закупке для передачи из ТОГС в ГМЦ Росстата путем выгрузки подготовленных архивных файлов в служебный каталог ПТИЦБ с целью дальнейшего их использования специалистами ТОГС для дальнейшей передачи средствами СПД-SB. 

1.5. Порядок развития и доработки ПТИЦБ

1.5.1. Развитие и доработка ПТИЦБ должны обеспечить реализацию всех требований, указанных в разделах 1.3.и 1.4. настоящей Документации о закупке.
1.5.2. Развитие и доработка ПТИЦБ должны осуществляться в соответствии с календарным планом, указанным в Таблице 1.

Таблица 1

Календарный план разработки, внедрения и сопровождения ПТИЦБ

	№ п/п
	Наименование работы
	Срок выполнения
	Результаты разработки
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Развитие ПТИЦБ для обработки следующих форм статистической отчетности: 

- № 2 - приватизация «Сведения о приватизации имущественного комплекса государственного или муниципального унитарного предприятия»;

 - № 3 – приватизация  «Сведения о средствах от приватизации государственного и муниципального имущества»;

- № 1 - кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива»;

- № 2 - кооператив «Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

- № 3 - кооператив «Сведения о деятельности кредитных сельскохозяйственных потребительских кооперативов»;

- № 4 - кооператив «Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных)»;

- № 1-биржа «Сведения об объемах реализации отдельных товаров на биржах и торговых (биржевых) секциях»;

- № ДАФЛ «Обследование деловой активности организации, осуществляющей деятельность в сфере финансового лизинга»;

- № 1-СК «Сведения о деятельности страховщика»);

- № П-2 «Сведения об - инвестициях в нефинансовые активы»;

- № П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах»;

- № 1-ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере услуг»;

- № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;

- № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».  

В течение I этапа производятся исправления ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата.
	20  июля 2016 года
	ПТИЦБ, включающий формы первого этапа, и инструкции по эксплуатации для ТОГС
	

	2
	Развитие ПТИЦБ для обработки следующих форм статистической отчетности: 

- № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности» (Предварительные данные);

- № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»;

- № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально-ориентированной некоммерческой организации»;

- разделы II, III, V, VI, VIII  формы          № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организаций» (Предварительные данные);

- ИАП «Обследование инвестиционной активности  организаций»;

В течение II этапа производятся исправления ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата.
	26 июля 2016 года
	ПТИЦБ, включающий формы второго  этапа, и инструкции по эксплуатации для ТОГС
	

	3
	Исправление ошибок функционирования ПТИЦБ по замечаниям ТОГС, ГМЦ Росстата
	25 декабря 2016 года
	ПТИЦБ и инструкции по эксплуатации
	Выполняется на основе письма

ГМЦ Росстата

	4
	Консультационное сопровождение ПТИЦБ
	31 марта 2017 года
	
	Выполняется на основе письма

ГМЦ Росстата


1.6. Результаты  работы 
Результаты работы должны содержать:  ПТИЦБ, включающий формы первого и второго  этапов, и инструкции по эксплуатации для ТОГС.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, которая является предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – не установлены.
4. Место, условия и срок выполнения работ:

	Место выполнения работ: 
	Результаты работы должны быть представлены в ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

	Срок  выполнения работ: 
	С «08» июля 2016 года  по «31» марта 2017 года.

	Условия  выполнения работ:
	В соответствии с Договором 


         5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 900 000  (Девятьсот  тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 137 288 (Сто тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей                         14 копеек.

        6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии  с Календарным планом выполнения работ на основании счета, выставленного Исполнителем, при условии поступления Заказчику средств от Генерального Заказчика.
7. Порядок формирования цены Договора (цены лота):
Цена в Договоре включает  компенсацию издержек Исполнителя и причитающуюся ему оплату, а также все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
