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Документация о закупке

на выполнение работ, в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 года из единственного источника
1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг
1.1. Общие сведения
Для выполнения работ, в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023»года по Государственному контракту от 26.01.2023 № 7-ОТКР/246-ГМЦ-2023  (далее – Государственный контракт) между Росстатом и ГМЦ Росстата требуются специалисты, обладающие значительным опытом и квалификацией по доработке программного комплекса ПК ОТКР с сохранением архитектуры и действующих функций. ГМЦ Росстата не обладает таким опытом в части доработки программного обеспечения для надлежащего исполнения требований Государственного контракта, что вызывает необходимость привлечения субподрядчика.

Учитывая крайне сжатые сроки и необходимость выполнения работ Государственного контракта с момента его заключения с целью недопущения несвоевременного или неполного исполнения Государственного контракта, что в свою очередь может явиться причиной внесения ГМЦ Росстата в Реестр недобросовестных поставщиков, ГМЦ Росстата необходимо заключение договора на выполнение работ в части настройки программного обеспечения, связанных с обработкой данных и получением итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки, а также с системным сопровождением программного комплекса для обработки данных федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы (ПК ОТКР) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), этап 2023 года.

На основании подпунктов 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1  раздела IV Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от «31» марта 2021 г. № 99/42-П (в ред. приказов ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П; от 20.08.2021 № 99/100-П; от 19.09.2022 № 99/140-П; от 07.11.2022/167-П), возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному предмету договора.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ информации: направлены запросы о предоставлении соответствующей информации. Ответы были получены от                 трех потенциальных участников. 
ООО «Рокитсофт» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг общей стоимостью 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), что составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Кроме того, ООО «Рокитсофт» выполняло аналогичные работы по развитию ПК ОТКР в 2019 году в соответствии с Государственным контрактом № 45-ОЗ/242-2019/КРОК Регион-22 от 15 июля 2019 года, является разработчиком ПК ОТКР с 2013 по 2019 годы и обладает большим опытом выполнения работ. 

1.2. Цель закупки
Целью выполнения работ является осуществление своевременной обработки данных и получение итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, социальной сферы и науки (далее – Наблюдение), проводимом с целью информационного обеспечения мониторинга реализации выполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей сирот, оставшихся без попечения родителей», во исполнение поручения, содержащегося в пункте 10 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 года № Пр-1798 по обеспечению неотложных задач социально-экономического развития Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2012 года № ОГ-П12-5559,  реализации позиции 1.30.23; 2.6.9 – 2.6.18 (2) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р.
1.3. Требования к выполнению работ
1.3.1. Состав выполняемых работ

Выполнение работ в рамках Технического Задания (далее –ТЗ) включает в себя системное сопровождение ПК ОТКР ИВС Росстата: 

· адаптационное сопровождение СПО для обеспечения выполнения работ по обработке статистических данных Наблюдения в 2023 г. согласно ЭО.
· информационно-технологическое и гарантийное сопровождение СПО, включая работы по подготовке и обеспечению функционирования ЦОДФУ, в рамках действующего договора, а также сопровождение пользователей.

В процессе адаптации СПО необходимо сохранить архитектуру, существующие функции и внешний вид ПК ОТКР ИВС Росстата, если иное не предусмотрено в ТЗ.

1.3.2. Сроки выполнения работ

Начало работ – с даты заключения Договора.

Окончание работ – 30 ноября 2023 года.

Сроки окончания выполнения работ по пунктам Календарного плана выполнения работ в течение квартала представлены в Календарном плане выполнения работ.

Сроки оплаты выполненных работ, источник и порядок их финансирования определены соответствующими условиями Договора.

1.4. Общие требования

1.4.1. Требования к эксплуатации СПО, техническому обслуживанию и ремонту

Эксплуатацию ПК ОТКР ИВС Росстата при обработке данных Наблюдения на региональном уровне осуществляет персонал Генерального Заказчика в соответствии с технической документацией, подготовленной Исполнителем.

1.4.2. Требования к сохранности информации
ПО для осуществления антивирусной защиты предоставляется 
и устанавливается персоналом Заказчика.

Программные модули СПО должны бесперебойно функционировать совместно с программным обеспечением антивирусной защиты.

1.4.3. Требования к стандартизации и унификации 

Для СПО должно использоваться лицензионное общесистемное ПО.

Компоненты СПО регионального и федерального уровней должны взаимодействовать между собой с использованием стандартизованных процедур и протоколов.

1.4.4. Требования к системному сопровождению ПК ОТКР 
ИВС Росстата 

Заказчик предоставляет Исполнителю для выполнения работ 
по системному сопровождению СПО необходимые материалы для выполнения работ в рамках ТЗ (раздел 4.5 ТЗ).
Исполнителю необходимо адаптировать используемый в 2022 г.
ПК ОТКР ИВС Росстата, в соответствии с изменениями в ЭО и подготовить СПО к эксплуатации в 2023 г., с учетом обеспечения корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей ПК ОТКР ИВС Росстата. 

ПК ОТКР ИВС Росстата для 2023 г. должно функционировать в составе подсистем:

· регистрации отчетов и ввода данных;

· ведения списка респондентов;

· электронных бланков форм федерального статистического наблюдения в унифицированном формате;

· формирования итоговых таблиц.

Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистем в состав ПК ОТКР ИВС Росстата для 2023 г. с учетом выполненных изменений в соответствии с ЭО.
ЭО для 2023 года включает изменения:

–
обновления дат входной/выходной информации, классификаторов, НСИ;

– включение дополнительной графы «из графы 6 за счет средств федерального бюджета, выплаченных за классное руководство (кураторство)» в форму № ЗП-образование;
–
дополнительный ежеквартальный расчет фонда начисленной заработной платы, средней заработной платы и соответствующих соотношений в части исключения из фонда начисленной заработной платы выплат за классное руководство (кураторство) по категориям «педагоги общего образования», «преподаватели и мастера СПО и НПО» и индикаторам «учителя» и «вид экономической деятельности «сфера общего образования» согласно макетам регламентных таблиц; 

· актуализацию справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО;

· актуализацию контролей средней заработной платы работников 
(в части изменения МРОТ).

1.4.5. Требования к электронным бланкам форм Наблюдения в унифицированном формате
Исполнителю необходимо адаптировать электронные бланки форм Наблюдения в унифицированном формате в соответствии с изменениями в ЭО для 2023 г.

Адаптация включает:

· корректировку отчетного периода;

– включение дополнительной графы «из графы 6 за счет средств федерального бюджета, выплаченных за классное руководство (кураторство)» в форму № ЗП-образование;
· актуализация контролей по форме ЗП-образование.

В ходе эксплуатации электронных бланков форм Наблюдения в унифицированном формате, адаптированных в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО, в рамках ТЗ, предусматривается возможность их дополнения/изменения в части: увязок, показателей и др. по запросу Заказчика, направленному Исполнителю в рабочем порядке. 

Дополнения/изменения возможны в объеме в соответствии 
с требованиями пункта 4.5.1 ТЗ после согласования 
с Исполнителем.

1.4.6. Требования к подсистеме регистрации отчетов и ввода данных

Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистемы регистрации отчетов и ввода данных в состав ПК ОТКР ИВС Росстата для 2023 года.

Исполнителю необходимо адаптировать подсистему регистрации отчетов и ввода данных в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО для использования в 2023 году.

Изменения включают:

– корректировку отчетного периода;

– включение дополнительной графы «из графы 6 за счет средств федерального бюджета, выплаченных за классное руководство (кураторство)» в форму № ЗП-образование;

– актуализация контролей по форме ЗП-образование;

– актуализация видов экономической деятельности, охватываемых наблюдением, в части дополнения кода ОКВЭД2 91.04 по форме № ЗП-наука;

– обновление справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО.

Исполнителем должны быть выполнены работы по обеспечению в 2023 г. корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей подсистемы.

После адаптации подсистемы регистрации отчетов и ввода данных Исполнитель должен протестировать корректность работы унаследованного функционала, описанного в Руководстве пользователя, предоставленного Заказчиком в части:

· просмотра списка отчетов;

· регистрации нового отчета;

· ввода данных отчета;

· удаления отчета;

· мониторинга обработки отчетов;

· проведения ФЛК списка отчетов;

· загрузки XML-отчетов;

· выгрузки XML-отчетов;

· загрузки XML-отчетов из файла обменного файла.

Тестирование необходимо проводить с использованием контрольных примеров, разработанных Исполнителем, с учетом отображения реализации внесенных изменений для Наблюдения в 2023 году.

Результаты тестирования должны быть отражены в отчете.

Предусматривается возможность дополнения/изменения в части: увязок, показателей и др. по запросу Заказчика, направленному Исполнителю в рабочем порядке.

Дополнения/изменения возможны в объеме в соответствии 
с требованиями пункта 4.5.1 ТЗ после согласования 
с Исполнителем.

1.4.7. Требования к подсистеме формирования итоговых таблиц
Существующая подсистема формирования итоговых таблиц ПК ОТКР включает в себя функционал для обеспечения:

· автоматизированной выверки и сравнения итоговых таблиц;

· сравнения регламентных таблиц;

· обеспечение конфиденциальности данных в публикационных таблицах;

· формирования нерегламентных запросов.

Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистемы формирования итоговых таблиц в состав ПК ОТКР ИВС Росстата 2023 года. 

Заказчик предоставляет ЭО для выполнения работ в соответствии требованиями раздела 4.5 ТЗ.

Исполнителю необходимо адаптировать макеты итоговых (регламентных и публикационных) таблиц и разработать макеты новых регламентных таблиц и расчетных показателей в соответствии с изменениями в ЭО для использования в 2023 году.
Разработка макетов новых регламентных таблиц и расчетных показателей для 2023 г. в соответствии с изменениями ЭО включает дополнение регламентных таблиц макетами по расчету фонда начисленной заработной платы, средней заработной платы и соответствующих соотношений в части исключения из фонда начисленной заработной платы выплат за классное руководство (кураторство) по категориям «педагоги общего образования», «преподаватели и мастера СПО и НПО» и индикаторам «учителя» и «вид экономической деятельности «сфера общего образования» в разрезах, предусмотренных наблюдением («PRIL_20.1(Оценка без выплат)» и «PRIL_21.1 (Доход без выплат)»).

Адаптация макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц для 2023 года включает:

– корректировку отчетного периода;

– включение дополнительной графы «из графы 6 за счет средств федерального бюджета, выплаченных за классное руководство (кураторство)» в форму № ЗП-образование и расчетов с ней связанных;
· актуализацию справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО; актуализацию контролей средней заработной платы работников 
(в части изменения МРОТ). 

После изменений, внесенных в макеты итоговых (регламентных 
и публикационных) таблиц в соответствии с ЭО, Исполнителю необходимо проанализировать соответствие макетов таблиц, незатронутых доработками и описанными в ЭО.

В ходе эксплуатации макетов итоговых (регламентных и публикационных) таблиц, разработанных/адаптированных в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО, в рамках ТЗ, допустима возможность их корректировки по запросу Заказчика в части дополнения/изменения алгоритма расчета и др., направленному Исполнителю в рабочем порядке.

Дополнения/изменения возможны в объеме в соответствии 
с требованиями пункта 4.5.1 ТЗ после согласования 
с Исполнителем.

1.4.8. Требования к подсистеме ведения списка респондентов
Исполнителем должны быть выполнены работы по включению подсистемы ведения списка респондентов в состав ПК ОТКР ИВС Росстата 2023 года.

Исполнителю необходимо адаптировать подсистему ведения списка респондентов в соответствии с изменениями, внесенными в ЭО для использования в 2023 году.

Изменения включают:

· корректировку отчетного периода;

· актуализация видов экономической деятельности, охватываемых наблюдением, в части дополнения кода ОКВЭД2 91.04 по форме № ЗП-наука;

· обновление справочников ОКОГУ, ОКАТО, ОКТМО.

Исполнителем должны быть выполнены работы по обеспечению корректного функционирования всех наследуемых функциональных возможностей подсистемы ведения списка респондентов для Наблюдения в 2023 году.

Исполнитель должен протестировать корректность работы унаследованного функционала подсистемы ведения списка респондентов, описанного в Руководстве пользователя, предоставленного Заказчиком в части:

· просмотра списка респондентов;

· добавления нового респондента;

· редактирования информации о респонденте;

· удаления респондента;

· восстановления удаленного респондента;

· экспорта информации о респондентах во внешний файл;

· контроля корректности информации респондентов;

· формирования сводного отчета по списку респондентов;

· возможности создания архива списков респондентов по формам Наблюдения по годам за периоды (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 
с возможностью его выгрузки в формате xlsx.

Тестирование необходимо проводить с использованием контрольных примеров, разработанных Исполнителем, с учетом отображения реализации внесенных изменений ЭО для Наблюдения в 2023 году.

Результаты тестирования должны быть отражены в отчете.

В ходе эксплуатации подсистемы ведения списка респондентов в рамках ТЗ допускается возможность дополнительного обновления справочников по заявкам Заказчика после согласования с Исполнителем.

1.5. Требования к информационно-технологическому 
и гарантийному сопровождению
1.5.1 Требования к Информационно-технологическому сопровождению пользователей ПК ОТКР
Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР необходимо осуществлять с даты подписания договора до момента окончания срока действия договора. 

Исполнителю необходимо осуществлять информационно-технологическое сопровождение пользователей всех уровней проведения обследования. 

Информационно-технологическое сопровождение пользователей ПК ОТКР ИВС Росстата необходимо осуществлять с использованием портала технической и методологической поддержки https://otkr.gks.ru/ (доступ предоставляет Заказчик в соответствии с пунктом 4.5.3 ТЗ), горячей линии, единого телефона и электронного почтового адреса поддержки (далее – e-mail поддержки).

На интернет-портале методологической и технической поддержки должен функционировать форум, а также должны быть доступны разделы для публикации документов сотрудниками ЦА Росстата.

Обработка обращений пользователей (решение заявок) 
по технологической поддержке в рамках ТЗ должно осуществляться в рабочие дни по производственному календарю 5-дневной рабочей недели на 2023 год с 09-00 по 18-00 по Московскому времени.

В работы по информационно-технологическому сопровождению пользователей должны входить:

· оперативная консультативная и технологическая помощь для специалистов ТОГС и Росстата, работающих с ПК ОТКР ИВС Росстата, включающая устранение ошибок;

· настройки доступа к СПО пользователей для выполнения работ 
по обработке данных Наблюдения на ФУ;

· устранение ошибок, выявленных в процессе обработки 
на региональном и федеральных уровнях, в процессе эксплуатации ПК ОТКР ИВС Росстата;

· организация очных консультаций с пользователями СПО на ФУ.

Исполнителю необходимо осуществлять прием заявок 
на информационно-технологическое сопровождение пользователей (далее – заявка) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с использованием портала технической и методологической поддержки и единого адреса электронной почты. 

Все полученные заявки от пользователей необходимо регистрировать.

По каждой зарегистрированной заявке, заявителю, если он оставил свои контактные данные, должно поступать уведомление о регистрации, содержащее:

· номер заявки;

· дату и время регистрации заявки;

· краткое описание заявки;

· информацию об ответственном лице, принявшем заявку.

Необходимо, чтобы любая заявка, связанная с запросом на информацию, на документацию, исправление программных ошибок или на адаптационное сопровождение, была принята и классифицирована Исполнителем в течение 3-х часов рабочего времени.

После выявления причин для доработки СПО по заявкам Заказчика Исполнителю необходимо принять решение о возможности выполнения заявки. В случае согласия произвести доработку ПК ОТКР ИВС Росстата в течение 3-х рабочих дней. В случае невозможности выполнить заявку в указанное время Исполнитель информирует заявителя о причинах невозможности выполнения доработок в указанные сроки и согласует с заявителем новые сроки.

Исполнителю необходимо предоставлять консультации Заказчику 
по вопросам, связанным с особенностями программной реализации алгоритмов, разработанных в соответствии с ЭО.

Все запросы на изменения, подлежащие реализации, Заказчик направляет официальными письмами. Необходимо, чтобы функциональные доработки были выполнены в срок, согласованный с Заказчиком.

Исполнителю необходимо обеспечить внедрение реализованных функциональных доработок ПК ОТКР ИВС Росстата, выполненных в рамках информационно-технологического сопровождения.

1.5.2. Требования к Информационно-технологическому сопровождению ЦОДФУ 

В состав аппаратно-программного обеспечения ЦОДФУ входят:

· технические средства (сервера и рабочие станции);

· программное обеспечение (включая системное);

· специализированное (прикладное) программное обеспечение ПК ОТКР ИВС Росстата;

· база данных ОТКР 2023 года; 

· локальная вычислительная сеть (ЛВС);

· портал методологической и технической поддержки.

Доступ к аппаратно-программному обеспечению ЦОДФУ, требование 
к которому приведено в пункте 4.3.5 ТЗ, предоставляется Исполнителю Заказчиком.

Исполнитель должен провести проверку установки и настройки комплекса технических и программных средств.

При выявлении потребности для улучшения производительности ПК ОТКР ИВС Росстата в части обработки данных, Исполнитель направляет Заказчику конкретные предложения по оптимизации настроек. Заказчик принимает решение и своими силами вносит изменения в настройки.

Исполнитель с целью обеспечения обработки данных и получения итогов ОТКР в 2023 году должен обеспечить работоспособность ПК ОТКР ИВС Росстата в составе ЦОДФУ в течение всего срока действия договора.

В случае возникновения сбоя ПК ОТКР ИВС Росстата, Исполнителю 
в течение 8 часов рабочего времени необходимо определить причину сбоя 
и проинформировать о ней Заказчика. После информирования Заказчика Исполнитель в течение 24-х часов рабочего времени определяет сроки, необходимые ему для устранения сбоя СПО, и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке. Исполнителю необходимо устранить возникший сбой в согласованные с Заказчиком сроки.

В период обеспечения функционирования ЦОДФУ с целью обеспечения доступности специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата Исполнитель должен осуществлять его настройку, конфигурирование и администрирование:

· обновление специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата;

· настройку всех компонентов и программных модулей ПК ОТКР ИВС Росстата;

· поддержку работоспособности (корректного и бесперебойного функционирования) ПК ОТКР ИВС Росстата;

· регистрация пользователей на портале методологической 
и технической поддержки;

· администрирование портала методологической и технической поддержки в части регистрации новых пользователей и создания новых разделов;

· настройку специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата на рабочих местах новых пользователей ЦА, осуществляющих анализ и обработку данных Наблюдения, для выполнения работ по обработке.

В процессе функционирования ЦОДФУ Исполнитель должен выполнить работы по наполнению базы данных нормативно-справочной информацией, предоставленной Заказчиков в составе ЭО. 

В случае возникновения сбоя в ЦОДФУ, не касающегося ПК ОТКР ИВС Росстата, Исполнитель в течение 1 часа рабочего времени должен определить причину сбоя и проинформировать о ней Заказчика, направив в рабочем порядке предложение по устранению сбоя. Заказчик своими силами устраняет сбой в технической части ЦОДФУ.

По итогам окончания работ на последнем Этапе, в отчет о выполненных работах по информационно-технологическому сопровождению ПК ОТКР ИВС Росстата, Исполнитель должен включить спецификацию сформированной БД, включающую описание и путь хранения БД.

1.5.3.1 Требования к гарантийному сопровождению 
Гарантийное сопровождение специализированного программного обеспечения, разработанного в рамках договора, осуществляется с момента окончания работ по договору в течение 12 месяцев.
Гарантийное сопровождение программного обеспечения федерального                          и регионального уровней заключается в исправлении ошибок программного обеспечения.

1.6. Требования к видам обеспечения

1.6.1 Требования к информационному обеспечению

Заказчик передает в рабочем порядке Исполнителю за 1 месяц до окончания выполнения работ по календарному плану с момента заключения договора:

· утвержденное экономическое описание с изменениями для реализации в рамках ТЗ;

· формы федерального статистического наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»; № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»; № ЗП-наука «Сведения о численности и оплате труда работников организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям персонала»; № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала»; 
№ ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», утвержденные приказом Росстата;

· необходимые для обновления классификаторы или локальные справочники, либо доступ к их скачиванию;

· техническую документацию для ранее разработанного
и доработанного ПК ОТКР ИВС Росстата. 

Утвержденное ЭО может быть изменено Заказчиком в ходе выполнения работ в объеме: 
· добавление новых правил ФЛК: 10 контролей;

· изменение правил ФЛК: 15 контролей;

· изменение типа правил ФЛК (обязательные/предупредительные): 
5 правил;

· внесение редакционных правок в макеты таблиц;

· разработка и формирование новых рабочих таблиц: 10 таблиц;

· обновление справочников.

Исполнителю необходимо провести анализ полученных материалов 
на предмет полноты и в случае необходимости запросить дополнительные материалы или обратиться за разъяснениями и согласовать реализацию запроса на изменение.

1.6.2. Требования к  лингвистическому обеспечению
Графический интерфейс пользователя СПО в рамках выполнения работ 2023 года необходимо реализовать на русском языке.

Взаимодействие пользователя с ПК ОТКР ИВС Росстата необходимо осуществлять на русском языке. Исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые администратору системы программными продуктами третьих компаний.

Все документы и отчеты готовятся и передаются пользователю 
на русском языке.

1.6.3. Требования к аппаратно-программному обеспечению 
С целью выполнения работ, Заказчик предоставляет Исполнителю
в течение 3-х дней с момента заключения договора доступ к техническим средствам с предустановленным ранее эксплуатируемому программному обеспечению ПК ОТКР ИВС Росстата ФУ, порталу технической и методологической поддержки https://otkr.gks.ru/ с предоставлением логина 
и пароля администратора.

Заказчик для выполнения работ в рамках требований ТЗ предоставляет Исполнителю программные коды, инструкции по их сборке 
и дистрибутивы специализированного программного обеспечения ПК ОТКР ИВС Росстата. 

На ФУ Заказчиком предоставляется доступ к серверному аппаратному-программному обеспечению с характеристиками, приведенными в таблице. 

	№ 
п\п
	Наименование сервера
	Характеристики

	1
	Сервер СУБД
	1. Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;

2. СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;

3. Система антивирусной защиты;

4. Суммарное количество ядер процессоров – не менее 16 шт.;

5. Оперативная память не менее 16 ГБ.

	2
	Сервер приложений
	1. Серверная операционная система Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit или более поздняя;

2. Система антивирусной защиты.


При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться необходимостью функционирования программного обеспечения 
на оборудовании, которое соответствуют характеристикам, приведенным 
в ТЗ. Все функциональные и временные показатели должны гарантированно выполняться в условиях функционирования на описанном оборудовании.

Рабочие станции пользователей федерального уровня должны удовлетворять следующим требованиям:

· суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;

· оперативная память не менее 4 ГБ;

· операционная система MS Windows 7 для рабочих станций пользователей или более поздняя;

· Microsoft Office Basic Edition 2007 для рабочих станций пользователей или более поздняя;

· Система антивирусной защиты.

Рабочие станции пользователей регионального уровня должны удовлетворять следующим требованиям:

· суммарное количество ядер процессоров – не менее 4 шт.;

· оперативная память не менее 4 ГБ;

· операционная система MS Windows XP и MS Windows 7 или более поздняя;

· Microsoft Office Basic Edition 2003/2007 или более поздняя;

· Система антивирусной защиты.
Заказчик обеспечивает канал связи между ЦА Росстата и ТОГС для обеспечения удаленного подключения рабочих станций ТОГС к серверам ФУ.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.
4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)
	Место оказания услуг: 
	Результаты работы должны быть представлены в ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

	Условия оказания услуг:
	В соответствии с Договором 

	Срок оказания услуг:
	В соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

	Срок действия Договора:
	C даты заключения договора по 31.12.2023.




5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)
Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), что составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Актов сдачи-приемки выполненных Работ за квартал на основании счета, выставленного Исполнителем.
7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)
Цена Договора включает в себя стоимость Работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в          закупке – не установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в            закупке – не установлен.
